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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA
LICITACION PUBLICA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRA “REURBANIZACION DE LA
PLAZA MAYOR DE LA ALPUJARRA, CALLE VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS
CASTANEDA”, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014-2020.

CLAUSULA 12.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION. —

Es objeto de la presente licitacion por el procedimiento abierto simplificado, la
contratacion de la ejecucidn del Proyecto de Obra denominado: “REURBANIZACION DE
LA PLAZA MAYOR DE LA ALPUJARRA, CALLE VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS
CASTANEDA”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, conforme a las
especificaciones y caracteristicas expuestas en el presente Pliego y en el Proyecto
Basico y de Ejecucion “Reurbanizacion de la Plaza Mayor de la Alpujarra, Calle
Villaespesa y Calle Hermanos Castafieda”, redactado por el arquitecto D. Miguel Angel
Uribe Martinez, de fecha 15 de mayo de 2019.

El objeto del Contrato se identifica con el siguiente cédigo CPV: 45233252-0
Trabajos de pavimentacion de calles.

El Contrato que regula el presente Pliego tiene la calificacién de contrato
administrativo de obras, de acuerdo con el art. 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la LCSP, la celebracién del
presente Contrato se justifica por la necesidad de llevar a cabo la actuacién
“Reurbanizacién de la Plaza Mayor de la Alpujarra, Calle Villaespesa y Calle Hermanos
Castafieda”, para dar cumplimiento a las obligaciones contraidas por el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax en la Resolucién del Director General del IDAE, de
fecha 11 de diciembre de 2018, dentro de la linea de actuacidn de Proyectos Singulares
de Entidades Locales que favorezcan el paso a una Economia Baja en Carbono en el
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marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, N2 de
proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000243.

Asimismo, el apartado 2.1. Definicidn, finalidad del trabajo y uso del Proyecto
Basico y de Ejecucién “Reurbanizacidn de la Plaza Mayor de la Alpujarra, Calle
Villaespesa y Calle Hermanos Castafieda”, redactado por el arquitecto D2. Miguel Angel
Uribe Martinez, de fecha 15 de mayo de 2019, establece que “El objetivo de estas
actuaciones es doble. Por un lado, reordenar el viario publico y el espacio urbano
adecuando el disefio del mismo a las nuevas necesidades del municipio, una vez que
esta via ha perdido su funcién de via interurbana para convertirse en via netamente
urbana, que ademds concentra un importante numero de comercios y servicios publicos
del municipio (mercado, ayuntamiento, etc.). Por otro lado, promover un cambio hacia
una movilidad urbana sostenible que se concreta para esta actuacion en torno al
transito peatonal y ciclista, potenciando el uso de un mismo espacio con distintas
formas de movilidad de manera respetuosa. Por estos motivos, el objetivo final serd
producir un decrecimiento del consumo energético y las emisiones actuales provocados
por los vehiculos motorizados que transitan por la zona”.

El Contrato se adjudicarad por procedimiento abierto simplificado previsto y
regulado por el articulo 159 de la LCSP.

La adjudicacidon del Contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se
establece en la Clausula 112.

De conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la LCSP, no se trata de un
contrato sujeto a regulacion armonizada.

El Contrato no se fracciona en lotes debido a las circunstancias descritas en el
articulo 99.3.b) de la LCSP, la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién del mismo
desde el punto de vista técnico.

Ademads del presente Pliego, revisten caracter contractual el Proyecto Basico y
de Ejecucién “Reurbanizacién de la Plaza Mayor de la Alpujarra, Calle Villaespesa y Calle
Hermanos Castafieda”, redactado por el arquitecto D. Miguel Angel Uribe Martinez, de
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fecha 15 de mayo de 2019, las plicas (ofertas) que elabore y presente la empresa
adjudicataria y el documento en que se formalice el Contrato. En el caso de
contradicciéon entre el presente Pliego y cualquier otro documento contractual,
prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicional de las cldusulas de este Pliego y del resto de los documentos
contractuales, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos
presentados y de que reulne todas y cada una de las condiciones exigidas para el objeto
de esta contratacion.

CLAUSULA 22.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO, EXISTENCIA DE CREDITO Y FINANCIACION. —

El presupuesto base de licitacién de las obras a ejecutar asciende a la cantidad
de 510.307,80 €.- (quinientos diez mil trescientos siete euros y ochenta céntimos):

a) El presupuesto base de licitacion tiene un importe de 510.307,80€.
b) El valor estimado del contrato (sin I.V.A.) asciende a 421.741,98€.
c) El Impuesto sobre el Valor Afiadido es de 88.565,82€.

Existe crédito por un importe de 510.307,80€ para llevar a cabo la ejecucion del
citado Contrato en la aplicacién presupuestaria 1530 69200 del Presupuesto Municipal
de 2019, seglun consta en el documento de Retencién de Crédito suscrito por la
Secretaria-Interventora, de fecha 5 de diciembre de 2019, nimero de operacién
220190004332.

En el supuesto que la ejecucion del Contrato se extendiera a 2020, el gasto
correspondiente a la citada anualidad serd el que proporcionalmente corresponda, y
en ningun caso podrd superarse el presupuesto base de licitacion. Para ello, en 2020
se habilitaran los créditos necesarios.

Para el desarrollo del presente Contrato, el Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax es beneficiario de una subvencién del Instituto para la Diversificacién y
Ahorro de la Energia (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transicion Ecoldgica
mediante resolucién estimatoria del Director General del IDAE, de fecha 11 de
diciembre de 2018, por importe de 449.413,36€, cofinanciada por el Fondo Europeo de
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2, 1DAE

Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, dentro del Objetivo Tematico 4 — Economia Baja en Carbono,

siendo la tasa de cofinanciacién FEDER del 80%.

No procede la revisién de precios.

CLAUSULA 32.- TRIBUTOS Y GASTOS. -

Son de cuenta del contratista los siguientes gastos:
- Los derivados de la gestion objeto del contrato.

- Los tributos estatales, regionales y municipales que se deriven del contrato.

- Los derivados de la colocacion de una valla publicitaria que debe estar presente

durante la ejecucion del contrato.

En el caso de que el contratista no proceda al abono de los citados gastos, se

descontara del pago de las facturas que emita.

CLAUSULA 42.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION. —

El Contrato a que se refiere el presente Pliego tiene caracter administrativo y

su preparacion, adjudicacidn, efectos y extincidn se regird por las siguientes normas:

* Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, las demas

disposiciones estatales que regulan la contratacion del sector publico, y las

dictadas por la Comunidad Autéonoma de Andalucia, en el marco de sus

respectivas competencias.

* Reglamento (UE) n.2 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones relativas al

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

* Real Decreto 616/217, de 16 de junio, por el que se regula la concesidn
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que
favorezcan el paso a una economia baja en carbono en el marco del

Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
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* Resolucién del Director General del IDAE por la que se estima favorablemente
la solicitud de ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax, de fecha
11 de diciembre de 2018, N2 de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000243.

* Ademads del presente Pliego, tendran caracter contractual los siguientes
documentos: Proyecto Bdsico y de Ejecucidn “Reurbanizacién de la Plaza
Mayor de la Alpujarra, Calle Villaespesa y Calle Hermanos Castafieda”, las
plicas (ofertas) que elabore y presente la empresa adjudicataria y el
documento en que se formalice el Contrato.

Los litigios que pudieran surgir como consecuencia del presente Contrato, se
someterdn a los Juzgados y/o Tribunales que ejerzan su competencia jurisdiccional en
el Término Municipal de Laujar de Andarax.

CLAUSULA 52.- GRGANO DE CONTRATACION E INTERPRETACION DEL CONTRATO. -

El Organo de Contratacidn, que actia en nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Laujar de Andarax, es el Pleno, conforme a lo dispuesto en la Disposicién Adicional
Segunda apartado 2 de la LCSP.

El mencionado Organo tiene facultad para adjudicar el correspondiente Contrato
y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resoluciéon y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte serdn ejecutivos, sin perjuicio del derecho del
contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccién competente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, el Organo de
Contratacion dara la informacién relativa a la presente contratacion en el Perfil del
Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax: www.laujardeandarax.es.
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CLAUSULA 62.- CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO Y SUS
NORMAS REGULADORAS. -

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de
toda indole promulgadas por la Administracion que puedan tener aplicacién en la
ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

CLAUSULA 72.- PLAZO DE EJECUCION. -

El plazo de ejecucion del Contrato serd de cinco (5) meses a contar desde la
suscripcion del Acta de Comprobacion del Replanteo.

El inicio del plazo de ejecucién del Contrato comenzard con el Acta de
Comprobacién del Replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el Contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, la Direccién Facultativa procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, cuando el
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucién por causas que no le sean
imputables y asi lo justificase debidamente, el Organo de Contratacién podra
concederle una ampliacidon de dicho plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. A estos efectos la persona
responsable del Contrato emitira informe en el que se fije si el retraso producido esta
motivado o no por causa imputable al mismo.

CLAUSULA 82.- ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR. -

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones
de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o

profesional.
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8.1.- La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores de Empresas Clasificadas
del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad
Auténoma, en la fecha final de presentacidon de ofertas siempre que no se vea limitada
a la concurrencia.

La inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacién, habilitaciéon profesional o empresarial, y demas circunstancias
inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo.

Si bien de conformidad con lo establecido en el articulo 159.4.a), es requisito
de obligado cumplimiento en la tramitacién del procedimiento abierto simplificado
que todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este
procedimiento estén inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de presentacién de las proposiciones,
no obstante, se exime de dicho requerimiento a la vista de la Recomendacién de la
Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado: “informe numero 32,
recomendaciones, acuerdos y circulares, y en la que se recoge: “dado el ingente
numero de solicitudes de inscripcion en el citado Registro que se han producido y que
no han podido ser atendidas en su integridad, muchas empresas que han solicitado su
inscripcion en dicho Registro y que aun no han sido efectivamente registradas no
podrian concurrir a la licitacion”; por lo cual, y de acuerdo con el ultimo inciso del
articulo 159,4.a) antes citado, podria verse limitada la concurrencia en el
procedimiento.

Atendiéndose la circunstancia recogida en la citada recomendacién no sera
exigible para presentar oferta la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico y, en ese caso, la acreditacion de la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizara en la forma establecida

7
Cédigo Seguro De Verificacién uMpnt wo68gt bzURai vpVXg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 12/12/2019 15:00:28
Andarax
Observaciones Pagina 7/41
Url De Verificacién https://ov. di pal me. org/ verifirma/ code/ uMpnt w968qt bzURai vpVXg==
Cédigo Seguro De Verificacién | gXYMpht ef Fpl RDBMLY6bQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 20/12/2019 08:54:44
Andarax
Observaciones Pégina 7/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirma/ code/ |l gXYNpht ef Fpl RDBMLY6bQ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bGdYWU1waHRlZkZwbFJEQk1MWTZiUT09

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

* X %

*
* *

Economia Baja en Carbono

** ** Entidades Locales
Una, manera, de hacer Euncpa, *

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

con caracter general, esto es, de acuerdo a lo establecido en los articulos 84 y ss de la
LCSP.

8.2. La solvencia del empresario:

8.2.1 La solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse
por los siguientes medios :

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior, al menos una
vez y media al valor del presupuesto base de licitacion.

b) El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y declaracion del empresario indicando el volumen de
negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcidn en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o el registro Oficial de la
Comunidad Autéonoma de Andalucia, acreditara frente a todos los o6rganos de
contratacion del sector publico a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en
contrario, las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario, y en su
caso, la clasificacién. Las empresas licitadoras que estén inscritas y acrediten su
solvencia a través del Registro, aportaran su certificado ROLECE o de la Comunidad,
acompafiado de una declaracidn responsable en la que hacen constar que los datos
que figuran en él no han sufrido modificacidn alguna.

c) Aquellas empresas que por su reciente creacion no puedan aportar ninguno
de los medios anteriores, podran presentar declaracién responsable indicando el
volumen de negocios global de la empresa.

d) Cuando por una razdn valida, el licitador no esté en condiciones de presentar
las referencias solicitadas por el Organo de Contratacién, se le autorizaré a acreditar su
solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que el
Organo de Contratacién considere apropiado.

8.2.2 En los contratos de obras, la solvencia técnica o profesional del
empresario debera ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucién. Estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesidn y se llevaron normalmente a buen término.
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No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 88.2 de la LCSP,
cuando la empresa sea de nueva creacidn, entendida por aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco afos desde la fecha de finalizaciéon del plazo de
presentacion de ofertas, la solvencia técnica o profesional, se acreditard mediante el
siguiente medio:

b) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucidn de los trabajos, a la que se adjuntara la documentacién
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del
Organo de Contratacion.

8.3.- En atencidn al importe del Contrato y de conformidad con lo previsto en
los articulos 77.1.a), 86.2 y 92 de la LCSP, no siendo exigible la clasificacidn, el licitador
podrd acreditar su solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional, con la
acreditacion de la clasificacion en:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA ‘
G 6 CATEGORIA 3 \

CLAUSULA 92.- FORMA DE ADJUDICACION. -
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la LCSP, y dado que el
valor estimado del Contrato no es superior a los 5.225.000€, la contratacion no esta

sujeta a regulacién armonizada.

La forma de adjudicacién de este Contrato serd el procedimiento abierto
simplificado de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 159 de la LCSP.

CLAUSULA 102.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA. -

10.1. Consideraciones previas.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse al presente Pliego y
demas documentacidn que rigen la licitacion, y su presentacién supone la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otras si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por ella suscritas.

10.2. Exposicion publica de la documentacidn.

Se publicard en el perfil del contratante del Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax segun lo previsto en el articulo 135 de la LCSP, asi como en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 347 de
la mencionada ley.

10.3. Lugar y plazo de presentacion de ofertas.

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberdn
preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas en
https://contrataciondelestado.es.

La utilizacién de estos servicios supone:

- La preparacidn y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
- La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluaciéon de la documentacién a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacidn preceptiva se presentaran,
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de
publicacién del anuncio de licitacion en el perfil de contratante, exclusivamente de
forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacidn de ofertas
que la Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone a disposicion de candidatos
y entidades licitadoras para tal fin: https://contrataciondelestado.es.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompare deberan
estar firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.
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Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresidn, con el
sello de tiempo.

10.4. Informaciodn a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que

se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracidon contratante debera facilitarla, al
menos, seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de
ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacion minima de doce
(12) dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al siguiente correo
electrénico: acabrehu@laujardeandarax.es

10.5. Contenido de las proposiciones.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacidén se presentaran en un Unico
sobre/archivo electrénico, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el
articulo 159, apartado 4, letra d), de la LCSP cuando no se tenga en cuenta juicios de
valor, se exigird un Unico sobre, con la documentacion administrativa, oferta
econémica y documentacidén cuantificable de forma automatica firmado por el
licitador, en el que se hara constar la leyenda “Proposicion para licitar la contratacion
de las obras de “Reurbanizacién de la Plaza Mayor de la Alpujarra, Calle Villaespesa y
Calle Hermanos Castafieda”. La denominacidén del archivo es la siguiente:

ARCHIVO UNICO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

En este archivo se incluira:

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién.

La declaracién responsable se presentarda conforme al modelo incluido en el
Anexo Il del presente Pliego.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de
las que la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una la correspondiente declaracién responsable.

b) Proposicidon econémica.
Se presentara conforme al modelo Anexo | del presente Pliego.
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c) Documentos relativos a la oferta, distintos al precio, que se deban
cuantificar de forma automatica.
Se presentaran conforme a los siguientes modelos del presente Pliego:
- Criterio incremento de espesor de 2cms a 3 cms en pavimentos (Anexo ll).
- Criterio incremento de la superficie de la actuacién en 350m2, mediante un
tratamiento de la base y acabado superficial igual al de la plaza (Anexo V).

Cuando el licitador sea una Unidon Temporal de Empresas, se debera presentar
una declaracidn responsable por cada integrante de la Unidn conforme a los modelos
del Anexo |, lll y IV, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE. Asimismo,
debera aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado
3 del articulo 69 LCSP, con una duracién que sera coincidente, al menos, con la del
Contrato hasta su extincion.

CLAUSULA 112.- CRITERIOS DE ADJUDICACION. -

Para la valoracion de las ofertas y la determinacién de la oferta
econdmicamente mas ventajosa se atenderd a una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio.

Todos los criterios son cuantificables automaticamente, y se puntuaran en orden
decreciente:
- Mejoras en incremento de superficie en 350m2, mediante un tratamiento
de la base y acabado superficial igual al de la plaza: De 0 a 65 puntos.
- Mejoras en incremento de espesor de 2cms a 3cms en pavimentos: De 0 a
20 puntos.
- Mejoras en el precio ofertado: De 0 a 15 puntos.

La puntuacidn se realizara de la siguiente manera:

1. La oferta que no contemple la realizacién integra de la mejora “incremento
de superficie en 350m2, mediante un tratamiento de la base y acabado
superficial igual al de la plaza”, recibird 0 puntos. La que si contemple esta
mejora, obtendra 65 puntos.
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2. La oferta que no contemple la realizacion integra de la mejora “incremento
de espesor de 2cms a 3cms en pavimentos”, recibird 0 puntos. La que si
contemple esta mejora, obtendra 20 puntos.

3. Para la valoracién de la oferta econdmica se otorgard la puntuacién maxima
de 15 puntos a la empresa que realice la oferta econdmicamente mas baja. El
resto se valoraran con arreglo a la siguiente formula:

Puntos n= 100*(BL-OEn) / (BL-OEc), siendo:

- Puntos n: Puntuacién correspondiente a la proposicion valorada.

- BL: Importe del Presupuesto Base de Licitacion.

- OEc: Importe ofrecido por la propuesta mds ventajosa.

- OEn: Importe ofrecido por la proposicion valorada.

y no considerada desproporcionada o temeraria de acuerdo a la Clausula 122
del presente Pliego.

La oferta econdmica igual al presupuesto base de licitacion obtendra 0 puntos.
El resto de las ofertas econdmicas recibiran la puntuacion de manera proporcional
respecto de la oferta mas baja.

4. Todas las ofertas seran clasificadas y, posteriormente puntuadas, por orden
de mejor a peor puntuacién en cada uno de los requisitos.

5. Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los
criterios, se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuacién. En caso de producirse
empate se resolvera con los criterios establecidos en la Clausula 132,

CLAUSULA 122.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS. —

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que
propongan un precio que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitaciéon en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.
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3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante,
se excluira para el cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10
unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de
las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

Cuando una proposicién pueda ser considerada desproporcionada o anormal
aplicando los criterios anteriores, se concedera a los licitadores afectados un plazo de
cinco (5) dias habiles para que puedan presentar una justificacion adecuada de las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, en
particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del
Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente
favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestacion, o la posible obtencidn de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sélo podra rechazarse la proposicién por esta Unica causa si aquél no
puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas publicas.

Si la Mesa de Contratacidn, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes técnicos que solicite, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordard la adjudicacion a favor de
la proposicion econédmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas conforme a la ponderacidn del criterio indicado en la clausula 112 del
presente Pliego.
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CLAUSULA 132.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATES. —

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién se
produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los
criterios establecidos en el articulo 147.2 de la LCSP, para resolver dicha igualdad,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusiéon social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el
mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el
presente apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca
el empate, y no con caracter previo.

CLAUSULA 142.- MESA DE CONTRATACION. -

La Mesa de Contratacidn sera el érgano competente para efectuar la valoracion
de las ofertas y calificar la documentacion aportada, y actuard conforme a lo previsto
en el articulo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la LCSP, estara presidida por un miembro de la
Corporacién o un funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del drgano que tenga atribuida la funcién de
asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga
atribuidas la funcién de control econdmico-presupuestario, asi como aquellos otros
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que se designen por el Organo de Contratacién entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la
misma, sin que su numero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en
su caso, formen parte de la Mesa de Contratacion no podran suponer mds de un tercio
del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la
Corporacién.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacién o bien se hard publica con cardcter previo a su constitucion a
través de un anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA 152.- APERTURA DE PROPOSICIONES. —

La Mesa de Contratacidon se constituird en la fecha indicada en el Anuncio de
Licitacion.

La Mesa de Contratacidn procedera a la apertura del sobre/archivo Unico, que
contiene la documentacidon administrativa, proposicion econémica y documentacién
cuantificable de forma automatica.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusidon de las ofertas que no
cumplan los requisitos, la Mesa procedera a la evaluacion y clasificacion de las ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario del
Contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacidon procedera, en
el mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificaciéon correspondiente y no esta
incursa en ninguna prohibicion para contratar, con las salvedades indicadas en la
Clausula 82 del presente Pliego.
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Cuando alguno de los datos o documentos exigidos en la licitacion, no
constaran inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del
Sector Publico o se aplique la excepcién prevista en la Cladusula 82, la Mesa
Contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el
plazo de siete (7) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido
el requerimiento, entregue la siguiente documentacién, para su valoraciéon vy
calificacion:

- Personas fisicas: copia autentificada de Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, le sustituya legalmente.

- Personas juridicas: copia autentificada de escritura de constitucion o, en su
caso, de modificacidn, inscrita en Registro Mercantil o Registro Oficial correspondiente,
Cdodigo de Identificacion Fiscal y Documento Nacional de Identidad de la persona
legitimada para suscribir la oferta.

- Escritura de poder: si se actla en representacion de otra persona o Sociedad,
bastanteado por la Sra. Secretaria- Interventora de la Corporacion Municipal o
Documento Notarial acreditativo de la representacion.

- Acreditacion de solvencia Econédmica-Financiera y Técnica o Profesional: de
conformidad con la Clausula 82 de presente Pliego.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un
Estado miembro de la Unidn Europea. En su caso, supone también la autorizacién para
la comprobacién de los datos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social.

CLAUSULA 162.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION. -

En el mismo acto, la Mesa de Contratacidén requerira, al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete (7) dias habiles desde la
fecha del envio de la comunicacién, constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP, en su caso, segun lo
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indicado en la Clausula 82 del presente Pliego, documentacion acreditativa de la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar y la documentacién
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del Contrato conforme al articulo
76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA 172.- GARANTIA DEFINITIVA.—

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la
constitucién de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el .V.A.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con
sujecidn, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacidn de los
valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en
las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades
Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se
celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia, que
debera depositarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma vy

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una

entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
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La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderad a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante
medios electrdnicos.

CLAUSULA 182.- ADJUDICACION DEL CONTRATO. -

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a cinco (5) dias
habiles, se procederd a adjudicar el Contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince
(15) dias habiles.

CLAUSULA 192.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. —

Dada la tramitacién electrénica del expediente, la formalizacién del Contrato en
documento administrativo se efectuard en la fecha que se sefiale por el Organo de
Contratacidn, a través de la autofirm@ de la plataforma de firma electrénica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas en la siguiente direccion:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html , y dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder
a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el Contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
Contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA 202.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. —

Dentro del plazo que se sefale en el Contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, la
Direccion Facultativa encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo, extendiéndose Acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la Direccion
Facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
Acta.

CLAUSULA 212.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO. —

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del Contrato,
teniendo en cuenta el objeto del Contrato y de acuerdo con lo establecido en el
articulo 202 de la LCSP:

a) El mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse
afectados por la ejecucion del Contrato, debiendo el adjudicatario causar el
menor impacto posible en la zona y sus alrededores, devolviendo, en todo
caso, a su estado primitivo aquellas zonas que por resultar imprescindible para
la ejecucion del Contrato puedan verse alteradas en la ejecucién del mismo,
debiendo cuidar especialmente la emision de gases y el depdsito de escombros
y otros desechos.

b) La empresa tiene que adoptar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo
que sean obligatorias o necesarias para prevenir de manera rigurosa los riesgos
qgue puedan afectar la vida, integridad y salud de los trabajadores y
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trabajadoras.
c) Laempresa tiene que cumplir con el convenio colectivo sectorial de aplicacion.

El incumplimiento de estas condiciones dard lugar a infraccion grave cuyas
sanciones se tramitaran de acuerdo a la normativa de contratos y estardn siempre en
funcién y proporcion al incumplimiento realizado y a los perjuicios ocasionados.

CLAUSULA 222.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -

22.1 Abonos al contratista.
A efectos del pago la Direccidon Facultativa expedird mensualmente, en los

primeros diez (10) dias habiles siguientes al mes al que correspondan, Certificaciones
que comprendan la obra ejecutada conforme al Proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidn final. Estas Certificaciones mensuales
deberan ser visadas por el Ayuntamiento y en ningln caso supondran la aprobacién y
recepcion de las obras.

La Direccion de la Obra realizard mensualmente la medicién de las unidades de
obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista puede presenciar
la realizacion de tales mediciones. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar a la direccidn con la suficiente antelacidn, a fin de que esta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribird el contratista.

La Direccidon de la Obra, tomando como base las mediciones de las unidades de
obra redactard mensualmente la correspondiente relacién valorada. La obra ejecutada
se valorara a los precios de ejecucién material.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacidn, los siguientes extremos previstos
en el apartado segundo de la Disposicién Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, asi
como en la normativa sobre facturacidon electrénica; DIR3 Cdodigo de Entidad:
L01040577.

21
Cédigo Seguro De Verificacién uMpnt wo68gt bzURai vpVXg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 12/12/2019 15:00:28
Andarax
Observaciones Pagina 21/41
Url De Verificacién https://ov. di pal me. org/ verifirma/ code/ uMpnt w968qt bzURai vpVXg==
Cédigo Seguro De Verificacién | gXYMpht ef Fpl RDBMLY6bQ== Estado Fechay hora

Firmado Por

Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de
Andarax

Firmado

20/12/2019 08:54:44

Observaciones

Pégina

21/41

Url De Verificacion

https://ov. di pal me. org/verifirmal/ code/l gXYMoht ef Fpl RDBMLY6bQ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bGdYWU1waHRlZkZwbFJEQk1MWTZiUT09

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

* X %

*
* *

Economia Baja en Carbono

** ** Entidades Locales
Una, manera, de hacer Euncpa, *

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

El contratista, una vez expedida la Certificacion mensual de obra, debera
presentar la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en
formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
Impulso a la Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del
Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de
Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP, la Administracion
tendra obligacion de abonar el precio dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias habiles los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses,
el contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrdnica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) dias
habiles desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Por otra parte, la Administracién debera aprobar los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las obras realizadas, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la realizacién de las mismas.

22.2 Plan de Seguridad y Salud.

Formalizado el Contrato el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio Basico de Seguridad y Salud del Proyecto,
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en estos. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podran implicar disminucion del nivel de proteccion
previsto en el estudio. El Plan serad aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud o de la Direcciéon Facultativa de la obra, si no fuera preceptivo
designar coordinador, y se comunicard a la Autoridad Laboral. Efectuado este tramite
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se procederd al Acta de Replanteo e inicio de la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante
la ejecucién del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del Contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del Contrato esta obligado a suministrar a la Administracidn, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito
municipal.

22.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resoluciéon del
Contrato.

Tendran la condicion de obligaciones esenciales de ejecucién del Contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoracidon de acuerdo con los criterios de adjudicacidn establecidos
para el Contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente Pliego en relacion con la
subcontratacién.

c. Las obligaciones establecidas en el presente Pliego en relacién con la
adscripcién de medios personales y materiales a la ejecucién del Contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
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El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el

abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f.

El incumplimiento del plazo de ejecucion ofertado, salvo causas no

imputables al contratista.

22.5. Proceso de ejecucion de las Obras.

El

proceso de ejecucion de las Obras serd el descrito en el apartado 4.2.

Proceso de ejecucion del Proyecto Técnico y, con el fin de minimizar el impacto en la

actividad

local y en el normal transito de residentes y viandantes, las obras se

ejecutaran atendiendo a las siguientes etapas:

No

Etapa 1: Se iniciaran las obras desde el comienzo de la Calle Hermanos
Castaneda hasta la Plaza Mayor de la Alpujarra, dejando libre la Calle San
Miguel. Durante esta etapa, se ejecutara la demolicion del pavimento,
cajeado, y reposicion de la solera e infraestructuras, conforme esta
especificado en el Proyecto. Se pretende restituir el transito peatonal antes
de iniciar la etapa 2. En esta etapa no es necesario que quede colocado el
pavimento, mobiliario urbano, luminarias, etc.

Etapa 2: Se ejecutaran los trabajos descritos en la etapa 1, desde la Plaza
Mayor de la Alpujarra, Calle San Miguel y Calle Villaespesa (hasta el cruce con
Calle San Antonio, dejando libre el mismo).

Etapa 3: Se ejecutaran los trabajos descritos en la etapa 1, en el resto de la
Calle Villaespesa, hasta el final de la actuacidon (en el cruce con Calle

Arances).

obstante, el licitador podrd establecer un plan de etapas diferente, siempre

gue iguale o mejore los objetivos pretendidos, debiendo contar con el visto bueno de

la Direccidn Facultativa.

~
Ny

ey

SO

24

Cédigo Seguro De Verificacién uMpnt wo68gt bzURai vpVXg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 12/12/2019 15:00:28

Andarax
Observaciones Pagina 24/41
Url De Verificacién https://ov. di pal me. org/ verifirma/ code/ uMpnt w968qt bzURai vpVXg==
Cédigo Seguro De Verificacién | gXYMpht ef Fpl RDBMLY6bQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 20/12/2019 08:54:44
Andarax
Observaciones Pégina 24/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirma/ code/ |l gXYNpht ef Fpl RDBMLY6bQ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bGdYWU1waHRlZkZwbFJEQk1MWTZiUT09

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

* X %
*

* * Economia Baja en Carbono

%Lﬂ, Mmanena d@ m 8“’!0#1 ** e ** Entidades Locales
e P 5%
= = ) IDAE

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

22.6. Senalizacion de Obras.

El contratista estd en su caso, obligado a instalar, a su costa, las sefales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus lindes e inmediaciones.

Los gastos que origine la sefializacidén seran de cuenta del contratista.

En el plazo maximo de quince (15) dias laborables desde el inicio de las obras,
el contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la
misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad
obligatoria en las obras.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya
instalado la sefalizacién referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

22.7. Recepcion y plazo de garantia.

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacion de cuarenta y cinco (45) dias habiles
comunicard por escrito a la Direccidn de la Obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion del Contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcién.

La Direccion de Obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la
elevara con su informe al Organo de Contratacién con un mes de antelacién, al menos,
respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras concurrird un facultativo designado por la
Administracion, el facultativo encargado de la Direccién de las Obras, la Secretaria —
Interventora municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del
resultado de la recepcion se levantara un Acta que suscribiran todos los asistentes.
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De conformidad con la Disposicién Adicional Tercera de la LCSP el Organo
Interventor asistird a la recepcién material de todos los contratos en el ejercicio de la
funcion de fiscalizacién material de las inversiones. Podra estar asistido en la recepcion
por un técnico especializado en el objeto del Contrato, que debera ser diferente del
Director de Obra.

Recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la Obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. Sobre
la base del resultado de la medicion general el Director de la Obra redactard la
correspondiente relacidon valorada.

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de |a recepcién, el Organo
de Contratacidn deberd aprobar la Certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del Contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente Acta y
comenzando entonces el plazo de garantia que establece el Proyecto Técnico.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los trabajos efectuados el Organo de Contratacién tendra derecho a reclamar al
contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias (15) anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el Director Facultativo de la Obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedard exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacién
de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta (60) dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
Director Facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
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alguna por ampliacion del plazo de garantia.

22.8 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos, en su caso, de la formalizacion del
contrato, asi como la valla publicitaria que debe estar presente durante la ejecucién del
contrato de forma visible y legible en el que conste claramente el titulo del proyecto, la
imagen oficial del programa y de la Unién Europea, el lema “Una manera de hacer
Europa”, asi como el apoyo financiero obtenido, con el fin de dar cumplimiento con los
requisitos de difusion y publicidad establecidos en la Resolucidon Estimatoria de la
subvencién y del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la citada
subvencién.

22.9. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones.

El contratista estara obligado, salvo que el Organo de Contratacién decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el
inicio, ejecucidn y entrega de la obra, solicitando de la Administracién los documentos
gue para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos,
asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.

CLAUSULA 232.- SUBCONTRATACION. —

Se autoriza la subcontratacidn parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la LCSP.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos bdasicos
siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Excmo. Ayuntamiento de Laujar de
Andarax del adjudicatario de los datos siguientes en relacidén con cada subcontrato que
pretenda realizar:

-ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y

solvencia.
27
Cédigo Seguro De Verificacién uMpnt wi68qt bzURai vpVXg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 12/12/2019 15:00:28
Andarax
Observaciones Pagina 27/41
Url De Verificacién https://ov. di pal me. org/ verifirma/ code/ uMpnt w968qt bzURai vpVXg==
Cédigo Seguro De Verificacién | gXYMoht ef Fpl RDBMLY6bQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 20/12/2019 08:54:44
Andarax
Observaciones Pégina 27/41
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirma/ code/ |l gXYNpht ef Fpl RDBMLY6bQ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bGdYWU1waHRlZkZwbFJEQk1MWTZiUT09

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

* X %

*
* *

Economia Baja en Carbono

** ** Entidades Locales
Una, manera, de hacer Euncpa, *

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

-ldentificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién
profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio
de los trabajos que subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestiéon en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de
viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacidn, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sdlo ante el contratista principal que
asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, con arreglo estricto al presente Pliego y a los
términos del Contrato.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al
Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya subcontratado
en el marco del presente Contrato.

CLAUSULA 242.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. —

De acuerdo al articulo 203 de la LCSP, las modificaciones contractuales se
ajustaran a lo establecido en dicha Ley.

El Organo de Contratacidn podra acordar, una vez perfeccionado el Contrato y
por razones de interés publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma
previstos en la Subseccion 4; Seccion 3; Capitulo I; Libro 1l, y de acuerdo con el
procedimiento previsto en el articulo 191 de la LCSP.

En el presente Pliego no se prevén modificaciones.
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Las modificaciones del Contrato cuando no estén previstas en los Pliegos, se
podran realizar siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el articulo
205 de la LCSP. Estas modificaciones acordadas por el Organo de Contratacidn seran
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracidn en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del Contrato,
I.V.A. excluido. Cuando la modificaciéon del Contrato no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo serd acordada por el Organo de Contratacién previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el Contrato, en caso contrario.

CLAUSULA 252.- SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA. -

En los casos de fusion, escisién, aportacion o transmisién de empresas o ramas
de actividad de las mismas continuara el Contrato vigente con la entidad resultante,
que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el Contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

CLAUSULA 262.- CESION DEL CONTRATO. —

El Contrato podra ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo
214 de la LCSP:

a) Que el Organo de Contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
Contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del Contrato,
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debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicidn de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

CLAUSULA 272.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO. —

27.1 Penalidades por demora.
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del
Contrato y de los plazos parciales fijados por el Organo de Contratacién.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podra optar
indistintamente por la resolucidn del Contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del Contrato,
I.V.A. excluido. Si la demora fuera de tal naturaleza que impidiera al Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, justificar la obra a tiempo de recibir la subvencion
de que estd pendiente, el contratista indemnizard al Excmo. Ayuntamiento de Laujar
de Andarax en la cantidad que resulte de los perjuicios causados.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del Contrato, el Organo de Contratacién estard facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon con imposicion de
nuevas penalidades.

27.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestacion.

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecucidn establecida en la cldusula 22.4
del presente Pliego.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucién del Contrato, salvo que se
considere que la actuacidén es aislada y susceptible de reconduccién, y que la
resolucién del Contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion,
en cuyo caso se sustituird por la penalizacion correspondiente.
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Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicién de
las penalidades coercitivas de 10% del precio de adjudicacién I.V.A. excluido, por cada
infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcion de gravedad, reincidencia y
mala fe en la comisién de la infraccidn.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en
la Cldusula 232 en materia de subcontratacion, conllevara una penalizacién del 10% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucién del Contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una
multa coercitiva de entre el 10 % del precio del contrato, en funcidén de su mayor o
menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacion del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax o a terceros
con derecho a repetir contra este.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacidén que se exigira al contratista incorporard la diferencia que en
su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese
adjudicado el Contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.

27.3 Imposicion de penalidades.

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguira un expediente contradictorio sumario, en el
que se concederad al contratista un plazo de alegaciones de cinco (5) dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién serd
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por
la Sra. Alcaldesa o Concejal en quien delegue, resolucién que pondra fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax se realizara en el momento en que tenga
conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
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incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave
o que el inicio del expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la
ejecucion del Contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier
momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del Contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas
y se hardn efectivas mediante deduccidn de los pagos correspondientes que el Excmo.
Ayuntamiento de Laujar de Andarax tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no
existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar por la
via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA 282.- RESOLUCION DEL CONTRATO. -

La resolucién del Contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y se acordara por el Organo
de Contratacién, de oficio o a instancia del contratista.

Ademds el Contrato podra ser resuelto por el Organo de Contratacién cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del Contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el Organo de Contratacién no opte por la
imposicion de las penalidades de conformidad con la Cldusula 272 del presente Pliego.

Asimismo seran causas de resolucion del Contrato al amparo del articulo 211 f)
de la LCSP las establecidas como obligaciones esenciales por el Organo de
Contratacion.

La resolucidn del Contrato dara lugar a la comprobacién, medicién y liquidacién
de las obras realizadas con arreglo al Proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o
en contra del contratista. Sera necesaria la citacién del contratista para su asistencia al
acto de comprobacion y medicion.

Cuando el Contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacidon por los dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.
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CLAUSULA 292.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECCION FACULTATIVA
DE LA OBRA. -

A la persona responsable del Contrato le corresponde, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacién pactada, dentro del ambito de facultades que el Organo de Contratacién le
atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del Contrato seran ejercidas por la Direccidén Facultativa de
acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

La Direccion Facultativa de la obra es la persona designada por la
Administracidon con titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccion y
control de la ejecucion de la obra, asumiendo la representacion de la Administracidn
ante el contratista.

La Direccidn Facultativa asumira, ademas de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccidon y demas normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62
de la LCSP, y en concreto las siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecucién del Contrato, para constatar
que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en
el contrato.

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, laboral y medioambiental, y en relacidn con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato
supongan la aportacion de documentacion o la realizacion de tramites de tipo
administrativo.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucion del objeto del Contrato, sin perjuicio de
su resolucién por el Organo de Contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Publicas.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del Contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcién del desarrollo de la ejecucién del Contrato; en los demds casos, y en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el
Organo de Contratacidn, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

- Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Informar en los expedientes de reclamacion de dafios y perjuicios que haya
suscitado la ejecucidon del Contrato.

- En la oficina de obras deberd existir un Libro de Ordenes, un Libro de
Incidencias y un Libro de Subcontratacién, asi como la documentacion necesaria para
el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar,
por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el mejor desarrollo de
aquellas formule a la persona contratista.

- La Direccidn de las Obras tendra acceso al Libro de Subcontratacién, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccidn.

CLAUSULA 302.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS. —

30.1 Confidencialidad.

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito
y contra su pérdida, destruccidn o dafio accidental, mediante la aplicacién de medidas
técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgénica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de
proteccidn de datos).
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Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistira aunque haya finalizado el Contrato con el responsable del tratamiento de los
datos (Ayuntamiento).

30.2 Tratamiento de Datos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccidon de Datos de
Caracter Personal y en el Reglamento general de proteccidén de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de caracter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds documentacidn necesaria
para proceder a la contratacién serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
Contrato.

CLAUSULA 312.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. —

Este Contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en
él, serad de aplicacidn la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté
vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se
aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas
de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente Contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 de la LCSP.

LA SECRETARIA INTERVENTORA

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, ha sido aprobado por el Ayuntamiento en Pleno en Sesidén Extraordinaria

celebrada el 19 de diciembre de 2019.
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Don ,
con D.N.l. n2 , mayor de edad, con domicilio en

, enterado del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y del Proyecto Técnico que han de regir la
contratacién de la ejecucién del proyecto de obra denominado “REURBANIZACION DE
LA PLAZA MAYOR DE LA ALPUJARRA, CALLE VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS
CASTANEDA”, y aceptando integramente el contenido de los mismos, en nombre,

E con C.L.F.

, (propio o de la persona o entidad/es que representa
especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por un importe:

PRECIO (SIN L.V.A.)

IMPORTE
(en letras)

(en nimeros)

IMPORTE

.V.A.
IMPORTE
(en letras)
IMPORTE
(en nimeros)
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IMPORTE TOTAL CON I.V.A.
IMPORTE
(en letras)
IMPORTE
(en nimeros)
En de de 20XX.

Sello de la empresa y Firma de la persona representante.
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ANEXO Il: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LICITAR

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
, , n.2 , con NIF n.2 , en
representacion de la Entidad , con NIF n.2 , a

efectos de su participacion en la licitacion “REURBANIZACION DE LA PLAZA MAYOR
DE LA ALPUJARRA, CALLE VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS CASTANEDA” ante el
Excmo. Ayuntamiento de Laujar de Andarax,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacidn de la ejecucion de las
obras correspondientes al proyecto:

Denominacién
del proyecto:

Autor del Proyecto Titulacién Presupuesto Fecha

SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

* Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

* Que en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con
los requisitos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional.

* Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en
el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, AUTORIZANDO AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE
ANDARAX a solicitar: de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria,
Autondémicay de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de
obligaciones tributarias.
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* Que se somete a la Jurisdiccidn de los Juzgados y Tribunales espafioles de

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto

pudieran surgir del contrato, con renuncia,

en su caso,

al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso

de empresas extranjeras].

* Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERO: Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en

caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento

en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

39

Cédigo Seguro De Verificacién uMpnt wo68gt bzURai vpVXg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 12/12/2019 15:00:28
Andarax
Observaciones Pagina 39/41

Url De Verificacién

https://ov.dipal me. org/verifirma/ code/ uMpnt w968qgt bzURai vpVXg==

Cédigo Seguro De Verificacién | gXYMpht ef Fpl RDBMLY6bQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Angela Mufioz Larios - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Laujar de Firmado 20/12/2019 08:54:44
Andarax
Observaciones Pégina 39/41

Url De Verificacion

https://ov. di pal me. org/verifirmal/ code/l gXYMoht ef Fpl RDBMLY6bQ==



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/bGdYWU1waHRlZkZwbFJEQk1MWTZiUT09

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
(FEDER)

Economia Baja en Carbono
Entidades Locales

2, 1DAE

ANEXO Ill: DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL INCREMENTO DE ESPESOR DE

2 CMS A 3 CMS EN PAVIMENTOS

Don

’

con D.N.I. n? , mayor de edad, con domicilio en

representacion de la empresa

, en nombre propio o en

’

con C.L.F. , al objeto de participar en la contratacidn
denominada “REURBANIZACION DE LA PLAZA MAYOR DE LA ALPUJARRA, CALLE

VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS CASTANEDA”,

convocada por

Ayuntamiento de Laujar de Andarax, declara bajo su responsabilidad:

el Excmo.

Que se compromete a incrementar a 3 cms de espesor todos los revestimientos

proyectados con 2cms de espesor.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
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A Una, manera, de hacer Euncpa,

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

UNION EUROPEA

ANEXO IV: DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL INCREMENTO DE SUPERFICIE
EN 350M2, MEDIANTE UN TRATAMIENTO DE LA BASE Y ACABADO SUPERFICIAL
IGUAL AL DE LA PLAZA

Don ,
con D.N.L

ne , mayor de edad, con domicilio en

, en nombre propio o en

representacion de la empresa ,

con C.L.F. , al objeto de participar en la contratacion
denominada “REURBANIZACION DE LA PLAZA MAYOR DE LA ALPUJARRA, CALLE
VILLAESPESA Y CALLE HERMANOS CASTANEDA”,
Ayuntamiento de Laujar de Andarax, declara bajo su responsabilidad:

convocada por el Excmo.

Que se compromete, conforme al siguiente plano, a ejecutar la zona del mirador
grafiada, con una superficie aproximada de 350m2, mediante un tratamiento de la base
y acabado superficial igual al de la plaza con un revestimiento de 3cms de espesor. Esta
mejora conlleva la elaboracion, por parte del licitador, de un anejo al Proyecto Técnico
para su inclusién dentro del ambito de actuacion de mismo.

\ - — \
\J A
e s

AREA PROPUESTA COMO MEJORA

Y para que conste, firmo la presente declaracién.
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