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CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS AL PCAP con incidencia en PRTR y PIREP LOCAL.

PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA BURGUESA
DE TORCUATO SOLER BOLEA, EN EL MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE REHABILITACION DE
EDIFICIOS DE TITULARIDAD PUBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA NEXT
GENERATION — PLAN DE RECUPERACION — MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA -GOBIERNO DE ESPANA (DERIVADOS DEL FONDO EUROPEO DE
RECUPERACION NEXT GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2. INVERSION 5.

PRIMERA. - APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE GESTION ESPECIFICOS DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA Y DEL PROGRAMA PIREP LOCAL.

12.- La presente actuacidon se encuentra ubicada dentro del Componente 2 del Plan de
Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, denominada «Implementacion de la Agenda Urbana
Espafiola: Plan de Rehabilitacion y Regeneracién es uno de los tres liderados por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante MITMA), e incluye programas de inversién
y reformas que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas. Esto conlleva el cumplimiento
de las condiciones especificas previstas en el Componente 2, y en la Inversidn 5 en la que se
enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climatico
y digital, y especialmente las recogidas en el anexo de la Propuesta de Decisién de Ejecucién del
Consejo y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.

22.- El Componente 2 del citado Plan de Recuperacién denominado «Implementacién de la
Agenda Urbana Espafiola: Plan de rehabilitacién y regeneracidon urbana», este componente
busca, por tanto, en el marco de implementacién de la Agenda Urbana, cumplir los principios
clave de la Renovation Wave a través de sus programas: la eficiencia energética, la
descarbonizacién e integracién de renovables; ciclo de vida y circularidad; la transicidn ecolégica
y digital; la apuesta por la vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes; y
el respeto por la estética y calidad arquitectdnica. En el marco de las reformas previstas en el
componente 2, como son la implementacidn de la Agenda Urbana Espafiola, de la Estrategia a
largo plazo para la Rehabilitacion Energética en el Sector de la Edificacién en Espaiia (ERESEE), y
de la Ley de Calidad de la Arquitectura, se ha disefiado la inversién destinada a la rehabilitacién
edificatoria, la inversion C.2 I5 a la que obedece el presente Programa de Impulso a la
Rehabilitacion de Edificios Publicos (PIREP).

32.- Esta Administracidn velara por el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia y Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre por la
gue se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades
del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.
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49 - E| objeto de este contrato, como actuacién incluida en el PRTR, se debe llevar a cabo bajo el
principio del compromiso con el resultado. A tal fin, sera de obligado cumplimiento la realizacion
de los test y andlisis a que se refiere HFP/1030/2021.

Ademas, el presente contrato tendra como horizontes temporales los que marca la Orden
TMA/178/2022, de 28 de febrero, estableciéndose la finalizacidn de las actuaciones, como muy
tarde y de forma improrrogable, en fecha 30 de septiembre de 2024.

Ausencia de doble financiaciéon: La obra a licitar con cargo al Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia respeta los limites establecidos en relacién con las ayudas de Estado
y la prevencidn de la doble financiacion procedente del Mecanismo y de otros programas de la
Unidén de los mismos gastos, declardndose expresamente la ausencia de doble financiacion del
contrato.

El presente contrato estd incluido en el subproyecto PIREP L1 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL
ALMANZORA C215PL/22/00734 del proyecto C02.105.P02. S40- PIREP LOCAL y tiene asociadas
las siguientes submedidas:

- C02.105a: Rehabilitacion energética de edificios publicos con ahorro medio de consumo de al
menos el 30%

- C02.105b: Actuaciones complementarias para garantizar el caracter integral de la rehabilitacién
de edificios publicos

Todo ello, para la consecucion del objetivo climatico 026bis “Renovacion de la eficiencia
energética o medidas de eficiencia energética relativas a infraestructuras publicas, proyectos de
demostraciéon y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética
(contribucidon climatica 100; contribucidon ambiental 40)”, asociado a la submedida C02.105a.
anterior.

No aplica al campo de intervencidn de la submedida de objetivos digitales.

A tal fin, se establece como hito u objetivo critico 36 CID- la finalizacion de las renovaciones de
edificios publicos, con una reduccion media de al menos un 30 % de la demanda de energia
primaria (al menos 290.000 m?) y 37 CID - la finalizacién de las renovaciones de edificios
publicos, con una reduccién media de al menos un 30 % de la demanda de energia primaria (al
menos 1.230.000 m?3);

Cumplimiento del etiquetado verde y digital: Esta medida contribuye a los objetivos climaticos y
medioambientales de la accién por el clima, en los términos previstos por el anexo VI del
Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia.
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Estos objetivos se verificardn mediante la aportacion, por parte de la Direccion de Obra, de:

- Documento de sintesis que justifique debidamente cémo se ha cumplido el objetivo
(incluyendo los elementos relevantes del mismo, tal y como se enumeran en la descripcion del
objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del objetivo 36 Y 37 CID) de forma
satisfactoria. Este documento incluird como anexo una hoja de cdlculo con los siguientes
elementos y pruebas documentales:

a) la demanda de energia primaria en los certificados de eficiencia energética antes y después
de la renovacion;

b) la lista de las renovaciones individuales completadas que contenga para cada una de ellas el
codigo de archivo de los certificados de eficiencia energética antes y después de la accion de
renovacion, especificando la entidad local responsable de la renovacidn, el tamafio de las
renovaciones en m2, y el, ahorro de energia primaria logrado;

c) la reduccion media ponderada de la demanda de energia primaria no renovable (utilizando
como pesos los m2 de renovacidn);

d) la lista de certificados de fin de obra, certificados de recepcion de las obras o justificantes
equivalentes expedidos de conformidad con la legislacién nacional; y

e) el tipo de obras realizadas (de acuerdo con la descripcion de la medida en el anexo del CID).

- Certificado de eficiencia energética después de la renovacién.

SEGUNDA. - CERTIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO
2 - El adjudicatario presentara la certificacion energética del edificio.

9.- La certificacion energética del edificio se realizara de acuerdo con el Real Decreto 390/2021,
de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios, mediante la utilizacién de cualquiera de los documentos reconocidos
para la certificacion de eficiencia energética debidamente inscritos en el Registro general de
documentos reconocidos del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico, entre
los que se encuentran los programas informaticos oficiales reconocidos. No son de aplicacion los
procedimientos simplificados, por tanto, se debe recurrir a la herramienta unificada LIDER-
CALENER (HULC) o cualquier otra registrada en el Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto
Demografico como procedimiento general para la certificacidon energética de edificios.

.- Los distintos certificados deben realizarse con la misma version del programa informatico
que el que figura en el proyecto de ejecucion, que correspondera con la que esté en vigor en la
fecha de redaccion del proyecto de ejecucion o su adaptacion a los requisitos del PIREP.

4°.- Para justificar el cumplimiento de este requisito, deberd aportarse la siguiente
documentacion:
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a) Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado en proyecto, denominado
certificado energético de proyecto segun el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por
técnico competente.

b) Certificado de eficiencia energética de obra terminada, conforme al articulo 9 del RD
390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el 6rgano competente
de la Comunidad Autonoma.

c) Ademas, en los casos en los que se produce la reubicacidon de un servicio existente, se aportara
el certificado o certificados de eficiencia energética del edificio o edificios en los que se ubica el
servicio en la actualidad, firmado por técnico competente.

TERCERA. - EVALUACION SEGUN EL PRINCIPIO DNSH. C02.105. PROGRAMA DE
IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP)

La empresa adjudicataria se compromete a respetar el principio de «no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado verde y digital, de
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo
de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n2 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
asi como con lo requerido en la Decisidn de Ejecucidn del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluaciéon
del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia.

La empresa adjudicataria y se compromete a respetar el principio de «no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y, en su caso, el etiquetado verde y digital,
de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por
Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n2 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decisidn de Ejecucidn del Consejo relativa a la aprobacion de
la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia.

Que declara responsablemente que la entidad a la cual representa, teniendo en cuenta todas las fases del
ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar, tanto durante su implantacién como al final de su vida
util, cumplira con el principio DNSH de «no causar un perjuicio significativo» exigido por el REGLAMENTO
(UE) 2021/241, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia, de forma que:

NO CAUSA UN PERJUICIO SIGNIFICATIVO A LOS SEIS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/8521, que se enumeran a continuacion:

Mitigacion del cambio climdtico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
mitigacién del cambio climatico si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).

Adaptacion al cambio climdtico - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la
adaptacion al cambio climatico si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones
climaticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los
activos.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos - se considera que una actividad causa un
perjuicio significativo a la utilizacion y proteccién sostenibles de los recursos hidricos y marinos si va en
detrimento del buen estado o del buen potencial ecolégico de las masas de agua, incluidas las superficiales
y subterraneas, y del buen estado ecoldgico de las aguas marinas.

Economia circular, incluidos la prevencidn y el reciclado de residuos - se considera que una actividad causa
un perjuicio significativo a la economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos, si genera
importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si
da lugar a un aumento significativo de la generacion de residuos, el tratamiento mecanico-bioldgico, la,
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incineracién o el depdsito en vertedero de residuos; o si la eliminacidn de residuos a largo plazo puede
causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente.

Prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua o el suelo - se considera que una actividad
causa un perjuicio significativo a la prevencion y el control de la contaminacién cuando da lugar a un
aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o el suelo.

Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad causa un
perjuicio significativo a la proteccidon y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en
gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o va en
detrimento del estado de conservacién de los habitats y las especies, en particular de aquellos de interés
para la Union.

LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS segln lo indicado por la Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

Refinerias de petréleo

Centrales térmicas de carbon y extraccion de combustibles fdsiles

Generacion de electricidad y/o calor utilizando combustibles fésiles y relacionados con su infraestructura
de transporte y distribucion

Eliminacion de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar dafios a largo plazo al
medioambiente)

Inversiones en instalaciones para la deposicion de residuos en vertedero o inversiones en plantas de
tratamiento biolégico mecdnico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida util (salvo
plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables)

Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emision de la UE (segtin el Anexo | de la
Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisién de gases
de efecto invernadero.

LA ENTIDAD NO PREVE EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE,
NI EFECTOS INDIRECTOS PRIMARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras
su finalizacion, una vez realizado el proyecto o actividad.

(Firma electroénica)

En este apartado hacer mencidon a la componente 2, inversion 5, donde se analiza el
cumplimiento del principio y cuales son los objetivos ambientales que requieren una evaluacion
sustantiva de la medida por parte de DNSH, indicando que es la prevencion y control de la
contaminacién del aire, agua o suelo (parte 1 de la lista) y la justificacién sustantiva para la
transicidn hacia una economia circular incluida la prevencion y el reciclado de residuos parte 2
de la lista).

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestién
de residuos. En este sentido, conforme a la cldusula 33 del PCAP debera presentar a la Direccidn
e obra toda la documentacion relativa al cumplimiento de la citada normativa.

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero,
el plan de gestion de residuos supondrd la preparacion para la reutilizacién, reciclaje o
valorizacién de, al menos, el 70% de los residuos no peligrosos que puedan generarse en el
desarrollo de la obra, asi como el resto de condiciones recogidas en el requisito de gestion de
residuos acorde con el principio DNSH (del inglés, Do not significant harm, no causar dafo
significativo). Asi:
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i. Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos (excluyendo el material natural
mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decision 2000/532 /EC)
generados en el sitio de construccion se preparard para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquia de
residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE.

ii. Los operadores deberdn limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicién de la UE y teniendo
en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacion y
manipulacién segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminacion selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construccion
y demolicién. Asimismo, se establecerd que la demolicion se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la
clasificacidn se realizard de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos.

En el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberdn ser retirados, almacenados y gestionados
a través de gestores autorizados para su tratamiento.

iii. Los disefios de los edificios y las técnicas de construccion apoyardn la circularidad y, en particular, demostrardn, con
referencia a la I1SO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios,
cémo estdn disefiados para ser mds eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir
la reutilizacion. y reciclaje.”
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C02.105 Programa de impulso a la rehabilitacién de edificios piiblicos (PIREP)

Part 1 of the DNSH checklist

Piease indicate which of the
envirenmental objectives below
require a substantive DNSH
assessment of the measure

Yes | No Justification if ‘No’ has been selected

Esta mversion persigue la rehabilitaci6n sostenible
del parque publico instifucional con caracter
integrado v segun los tres objetivos esenciales que
impulsa la nueva Bauhaus europea (sostenibilidad,
estética e inclusion) v con un ahorro energético
medio por encima del 30%. De este modo se
mejorara la eficiencia energética conforme a lo
establecido Directiva 2010/31/EU. Por tanto, esto
contribuird a menores consumos y. por tanto, a
unas menores emusiones GEL

Chimate change nmtigation X

Las actuaciones incluidas en esta inversion tienen
un impacto previsible no significativo en este
objetivo medicambiental, teniendo en cuenta tanto
los efectos directos como los principales efectos
indirectos a lo largo del ciclo de wida. Esto es
debido a que las actuaciones previstas no requieren
obra civil de gran magnitud y por tanto no
conllevan un incremento en el grado de exposicion
ni vulnerabilidad actual v, por contra, si se
aumentara previsiblemente la resiliencia de la
infraestructura, ya que en su disefio se tendran en
cuenta el factor del cambio climatico y las
Climate change adaptation X |proyecciones del mismo.

Segin el documento "Impactos y niesgos derivados
del cambio climatico en Espafia” (2020) las
amenazas mas mmportantes para los elementos
constridos en areas urbanas son el aumento de las
temperaturas v de los episodios de olas de calor,
asi como el incremento de las precipitaciones
intensas. Las actuaciones previstas en esta media
mejoran las condiciones de las edificaciones ante
las amenazas sefialadas, va que incluyen la mejora
en el aislaniento.
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Please indicate which of the
environmental objectives below
require a substantive DNSH
assessment of the measure

Yes | No

Justification if “No’ has been selected

The sustainable use and protection
for water and marine resources

No se espera que la medida sea perjudicial para
este objetivo medioambiental porque no tiene una
afeccion sobre la calidad de las aguas m sobre el
estrés hidrico. Las medidas analizadas van
encaminadas a la rehabilitacién sostenible del
parque publico institucional de edificios de uso
publico y para ello no se requieren nuevas
captaciones de agua, m se dan vertidos o
modificaciones en los cauces o medio marino, por
lo que no tiene relacién con este objetivo
medioambiental.

The ciucular economy, including
waste prevention and recycling

Pollution prevention and control to
air, water or land

De 1gual manera que ocurre con las emisiones GEL
no se espera que la medida d€ lugar a un avmento
sigmficativo de las emusiones de contaminantes a
la atmosfera, el agua o el suelo. El caracter general
de las actuaciones contempladas hace prever
claramente una reduccion de las emusiones de
contaminantes atmosféricos  principalmente
asociada a la disminucidn del consumo energético.

Ademas, se adoptaran medidas para reducir el
mudo, el polve y las emisiones contammnantes
durante la fase de obra y se ejecutaran las
actuaciones asociadas a esta medida siempre
cumpliendo la normativa de aplicacion vigente en
cuanto la posible contamunacién de suelos v agua.

The protection and restoration of
biodiversity and ecosystems

No se espera que las actuaciones previstas en esta
medida tengan efectos sigmificativos sobre las
condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o
sobre estado de conservacion de los habitats y las
especies, en particular de aquellos de interés para
la Union.

Part 2 of the DNSH checklist

Questions No

Substantive justification

Climate change mitigation: Is the
measure expected to lead to sigmficant
GHG emissions?
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wnefficiencies in the direct
or indirect use of any
natural resource at any
stage of its life cycle which
are not minimised by
adequate measures; or
cause significant and long-
term harm to the
environment in respect to
the circular economy?

Questions No Substantive justification
Climate change adaptation: Is the
measure expected to lead to an
increased adverse impact of the current
climate and the expected future climate,
on the measure 1tself or on people,
nature or assets?
The sustainable use and protection of
water and marine resources: Is the
measure expected to be detrimental-
1 to the good status or the
good ecological potential of
bodies of water, including
surface water and
groundwater; or
11 to the good environmental
status of marine waters?
Se cumpliran las siguientes condiciones a nivel de
proyecto:
1 Al menos el 70% (en peso) de los residuos
de construccion vy demolicion no peligrosos
(excluyendo el material natural mencionado en la
categoria 17 03 04 en la Lista europea de residuos
The transition to a cireular economy, establecida por la Decision 2000532 /EC)
including waste prevention and generados en el sitio de construccidon se preparara
recyeling: Is the measure expected to: para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de
otros mateniales, incluidas las operaciones de
o relleno utilizando residuos para sustituir otros
;ead toa §1gmﬁcant i materiales, de acuerdo con la jerarquia de residuos
INCrease n the generation, v el Protocolo de gestion de residuos de
mcineration or disposal of construccién y demolicién de la UE.
waste, with the exception i Los operadores deberan limitar la
of the meineration of non- generacion de residuos en los procesos
recyclable hazardous relacionados con la construccién v demolicién, de
waste;of X conformidad con el Protocolo de gestion de
lead to significant residuos de construccién y demolicién de la UE v

teniendo en cuenta las mejores técnicas
disponibles v utilizando la demolicion selectiva
para pernutir la eliminacion y manipulacion
segura de sustancias peligrosas y facilitar la
reutilizacion y reciclaje de alta calidad mediante
la eliminacion selectiva de mateniales, utilizando
los sistemas de clasificacion dispombles para
restduos de construccion vy demolicion
Asimismo, se establecera que la demolicion se
lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y
la clasificacion se realizara de forma preferente en
el lugar de generacion de los residuos.

11 Los disefios de los edificios y las técnicas
de construccion apoyaran la circularidad y. en
particular, demostraran, con referencia a la ISO
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Questions No Substantive justification

20887 u otras normas para evaluar la capacidad
de desmontaje o adaptabilidad de los edificios,
como estan disefiados para ser mas eficientes en
el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilizacion. y
reciclaje.”

Pollution prevention and control- Is the
measure expected to lead to a
significant increase in the emissions of
pollutants into air, water or land?

The protection and restoration of
biodiversity and ecosystems: Is the
measure expected to be:

1. significantly detrimental to
the good conditien and
resilience of ecosystems; or

11 detrimental to the
conservation  status  of
habitats and species,
including those of Union
interest?

CUARTA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ORGANO DE CONTRATACION
Declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Todos los intervinientes en el procedimiento de contratacidn y, de una manera especial el titular
o titulares del 6rgano de contratacién, los que participen en la redaccién de los pliegos del
contrato (tanto el de clausulas administrativas particulares como el de prescripciones técnicas),
los miembros de las mesas de contratacion, los miembros del comité de expertos o los técnicos
que elaboren los informes de valoracion, cumplimentaran una declaracion de ausencia de
conflicto de intereses (DACI), siguiendo el modelo del Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformacidn y Resiliencia y el contenido minimo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24
de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos
que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En el caso de drganos colegiados como las mesas de contratacidén o el comité de expertos, dicha
declaracidn se realizara, por una sola vez para cada licitacidn, al inicio de la primera reunidn y se
dejard constancia en el acta, conforme a los ANEXOS X.A.1y X.A.2 del CCP.
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QUINTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON EL PRTR PARA EL
ADJUDICATARIO

12.- El contratista y en su caso las subcontratistas tienen la obligacidon de cumplir lo establecido
en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién
del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia, de conformidad con la Orden
TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesién
de ayudas de rehabilitacién de edificios de titularidad publica y la para la presentacion de
solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. A tal fin, el adjudicatario antes de la firma del
contrato presentard declaracion responsable que se adjunta como ANEXO X.D al CCP de
cumplimiento de los principios transversales del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia (clausula 23 del PCAP).

2.- Los adjudicatarios deberan atender estrictamente a la normativa espafiola y europea en
relacién con la prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
intereses y a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses financieros
de la Unidn Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unidn Europea, a
tal fin presentaran la declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se adjunta como
ANEXO X.A.3 del CCP (esta se presentara en el sobre A) De resultar adjudicatario se presentara
que indicada en la Guia de seguimiento y justificacion del PIREP.

Por Acuerdo del Pleno de la Corporacién de fecha 24/02/2023, se ha aprobado el Plan de
Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, elaborado de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia, conforme al marco
establecido en el Reglamento(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. El articulo
6 de referida Orden establece que toda entidad decisoria o ejecutora que participe en la
ejecucién de las medidas del PRTR tiene la obligacion de disponer de un “Plan de medidas
antifraude” que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ambito de actuacion, los
fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en
particular, en materia de prevencidn, deteccidn y correccion de fraude, corrupcion y conflictos
de intereses. Conforme al Plan aprobado se ha constituido Comision Antifraude del
Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

El referido Plan se encuentra disponible en la sede electrénica municipal a través del siguiente
enlace:

https://www.cuevasdelalmanzora.es/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3D1EC281FE1320
E6C12584DC003686E8/%24file/Plan%20de%20Medidas%20Antifraude%20AYUNTAMIENTO%2
ODE%20CUEVAS%20DEL%20ALMANZORA.pdf
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La participacidn en la licitacidn a que se refiere el presente pliego supone la asuncién por parte
de los licitadores y del ulterior adjudicatario del contrato de la obligacion de cumplimiento de
las medidas contenidas en el Plan de Medidas Antifraude del 6rgano de contratacion, con pleno
respeto a la normativa espafiola y europea en relacion con la prevencidn, deteccion y correccion
del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses, y a los pronunciamientos que al respecto
de la proteccion de los intereses financieros de la Union Europea hayan realizado o puedan
realizar las instituciones de la Unidn Europea.

Son de aplicacién las definiciones de fraude, corrupcién y conflicto de intereses contenidas en la
Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros
de la Unidn Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).

La presentacion de proposiciones supone por parte de los licitadores la aceptacién incondicional
de la obligacion de respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e
integridad durante la fase de licitacién, comunicando inmediatamente al 6rgano de contratacion
las posibles situaciones de conflictos de intereses, aparentes o reales, de las que tuvieran
conocimiento, y que puedan afectar al procedimiento de contratacién. A su vez, se comprometen
a no realizar acciones que pongan en riesgo el interés publico, aplicando la maxima diligencia en
el cumplimiento de la legalidad vigente.

Este expediente de contratacion y su ejecucion estara sujeto a las obligaciones en materia de
comunicacion, controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso a la informacion
sobre el contrato, en especial para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcién y la doble
financiacidn; asi como a las normas sobre conservacion de la documentacidn, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unién Europea.

32.- El adjudicatario debera cumplir los compromisos asumidos en materia de etiquetado digital
establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracidon Publica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

2.- El contratista, en cumplimiento del articulo 17 del Reglamento (UE) n.2 2020/852 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088, esta obligado a garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar
perjuicios significativos para el medio ambiente, (principio DNSH), y, en su caso, el etiquetado
digital de acuerdo con el PRTR, , en la Decisidon de Ejecucidn del Consejo relativa a la aprobacion
de la evaluacion del Plan de Recuperacién y Resiliencia de Espafia (Council Implementing
Decision- CID), de 13 de julio de 2021, y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, asi como en su normativa de desarrollo, en todas las
fases del disefio y ejecucidn de los proyectos y de manera individual para cada actuacion, a cuyo
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efecto se comprometen a cumplimentar, a requerimiento del 6rgano de contratacion, en el
momento de formalizacidn del contrato o, a mas tardar, al inicio de la ejecucidén del mismo, una
declaracion responsable sobre el cumplimiento del principio de “no causar perjuicio
significativo” a los seis objetivos medioambientales (DNSH), conforme a la Comunicacion de la
Comision Europea (2021/C 58/01), «Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia». Todo ello conforme a la Declaracion responsable que se adjunta como ANEXO X. D
del CCP antes de la firma del contrato).

2.- El articulo 8 de la Orden HFP indica que, en los procedimientos de licitacion que se
encuadren en el desarrollo de las actuaciones previstas en el PRTR, los contratistas y
subcontratistas debera facilitar la siguiente informacion:

a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razén social.
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

d) Aceptacion de la cesidon de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (Modelo ANEXO X. C del CCP)

e) Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion
(Modelo ANEXO X. D del CCP).

f) Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la
fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

2.- los adjudicatarios deberan cumplimentar el ANEXO X.C a efectos de cumplimiento del
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, a efectos de auditoria y control del uso de fondos.

72.- La empresa contratista se obliga al cumplimiento de los hitos previstos en el presente anexo
al PCAP, Clausula Primera de este Anexo.

2.- La empresa contratista estara sujeta a los controles que imponga la Comisién Europea, la
Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalia Europea y el derecho de estos
organos a la informacion sobre el contrato.
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92.- La empresa contratista debera conservar la documentacidén relativa a la ejecucion del
presente contrato de conformidad con el articulo 132 del Reglamento Financiero de la UE.

1. Los perceptores mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacién concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante
un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacidn. Este periodo sera de
tres afios si la financiacidn es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

2. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas a
compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservardn hasta que dichas auditorias, recursos,
litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos
relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una vez que
dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

3. Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas de
originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones electrénicas de documentos
originales o documentos existentes Unicamente en version electrénica. Cuando existan versiones electrénicas, no
seran necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser
considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

102.- La empresa adjudicataria debera cumplir los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logotipos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
9 de septiembre. En todas las actuaciones que se realicen en ejecucion del contrato en el marco
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas
deberdn exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con una declaracién de
financiacién adecuada que diga «Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU» junto
con el logo del PRTR. Cuando el emblema de la Unidn Europea se muestre en asociacién con otro
logotipo, debera mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos.
El emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse afiadiendo otras
marcas visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podra utilizarse ninguna otra identidad
visual o logotipo para destacar el apoyo de la UE.

Los logos y emblemas a incluir en toda la documentacién relacionada con los expedientes
financiados con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia estan disponibles
en https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Estas medidas de informacidon y comunicacion de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos
y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

112.- Se debera proceder durante la ejecucidn de la obra a identificar visualmente, a través de
un cartel provisional, que el proyecto esta financiado a través del PRTR Fondos de la UE Next
Generation con los respectivos logos, del Ayuntamiento, el MITMA, el PRTR y la UE.

El cartel de obra normalizado segin las instrucciones del  Ministerio
(https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/prtr/pirep-arquitectura/Cartelas-local.zip)

Caracteristicas del Cartel:

Dimensiones 2,80 m x 4,20 m.
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En actuaciones muy pequefias se podra reducir el tamafio proporcionalmente previa
comunicacion y aprobacion del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

Contenido minimo:
¢ |dentificacién del subproyecto.

¢ Emblema de la UE y el texto “Financiado por la Unién Europea-NextGenerationEU”. ¢ Logo Plan
de Recuperacion.

e Logo MITMA.

En el caso de obras ya finalizadas se colocara una placa en el exterior del edificio (tamafio minimo
A3) que se incluya la referencia a la financiacion con cargo a fondos de la UE, descripcion de las
obras y el importe de la financiacidn, segin modelo y disefio facilitado por el ayuntamiento de
acuerdo con el manual de identidad corporativa para actuaciones incluidas en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y ayudas de fondos europeos Next Generation EU

- El coste del suministroy la colocacién tanto del cartel anunciador como de la placa identificativa
de la obra correra a su cargo.

122.- En cumplimiento del articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades
del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el contratista y, en su caso, subcontratista/s, se
comprometen a cumplimentar, a requerimiento del drgano de contratacidn, en el momento de
formalizacién del contrato o, a mas tardar, al inicio de la ejecucion del mismo, una declaracion
responsable que recoja la informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos
en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los
términos establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
Esta declaracidn responsable se contiene en el ANEXO X.A.4 del CCP

Los datos serdn custodiados de acuerdo con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

Con cardacter previo a la adjudicacion del contrato, el contratista o adjudicatario debera
suministrar la relacién de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar.
Asi, y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, tal relacion deberd incluir:

- NIF

- Nombre o razoén social
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- Domicilio fiscal

- Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con
la Ley Organica 3/2008, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (conforme al modelo Anexo X.C del CCP) - Declaracidn responsable relativa al
compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al ambito objeto de gestidén (conforme al modelo Anexo X.D del CCP)

- Acreditacion de la inscripcidn en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacidn en la licitacidn.

- declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) conforme al modelo que figura como
Anexo X.A.3 del CCP.

- Informacidn relativa al titular real (nombre y fecha de nacimiento) conforme a lo establecido
en el ANEXO X.A.4 del CCP.

SEXTA. - REMISION EXPRESA A LA GUIA DE SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACION DE
ACTUACIONES PIREP.

Es preciso en este apartado tener en cuenta la Guia de Seguimiento y Justificacion de
Actuaciones PIREP Local que se puede descargar en el siguiente enlace (actualizada a fecha
24/10/2023):

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-
drupal/sede electronica/PIRED/seguimiento justificacion/guia de seguimiento de actuacion
es del pirep v 5.5.pdf

O en versiones posteriores que se vayan publicando y los formularios puestos a disposicién en la
pagina
https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/oficinas_sectoriales/sub_prtr/pir
ep local/default.htm de tal manera que ademas de las declaraciones mencionadas con
anterioridad que el adjudicatario ira conformando durante todo el proceso de licitacion, se
enumeran a continuacion aquellas que tienen incidencia en el contratista o subcontratista
durante el desarrollo de las obras y seran requeridas por la unidad de seguimiento administrativo
o técnico del contrato.

5.2 DACI Contratista Se adjuntard el formulario FS6.05.2 DACI contratista, firmado por el
contratista justificativo del cumplimiento de las medidas dirigidas a evitar la doble financiacion,
la incompatibilidad con el régimen de ayudas de estado, el fraude y la corrupcién, asi como el
conflicto de intereses.

5.3 Creacion de Empleo Se adjuntara el formulario FS6.05.3 Creacién o Mantenimiento de
Empleo, de declaracion responsable del compromiso de creaciéon o mantenimiento de empleo
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necesario para la realizacién de la actividad, que se realizara con personal contratado y afiliado
a la Seguridad Social en el territorio nacional.

6.3.1 Certificacion Mensual. Se deberan desglosar las actuaciones y partidas con su importe para
cada tipo de actuacion (A, B, C, D, E) y otros (en el caso de costes no elegibles).

Y certificacion trimestral de la direccion facultativa con el importe desglosado por cada tipo de
actuacion.

Se adjuntaran al menos tres fotografias que permitan ver el avance correspondiente a cada una
de las certificaciones de obra mensuales, a fin de asegurar el correcto seguimiento de las mismas.

9.2 Modelos DNSH PIREP Se adjuntara el formulario FJ6.09.2 DNSH PIREP, como declaracidn
responsable del cumplimiento del principio de no causar perjuicio significativo al medio
ambiente.

9.3 Certificado Gestor de Residuos Informe de cumplimiento del requisito de gestion de
residuos, firmado por la direccién facultativa de la obra y que deberd contener la acreditacion
documental de que los residuos se han destinado a preparacidn para la reutilizacién, reciclado o
valorizacidén en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del 70 %. Este hecho
se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos, que ademas incluira el
codigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada en
la obra. También se incluird el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque
no computen para el objetivo del 70 %.

9.4 Plan de Gestion de Residuos Se adjuntara el Plan de gestidn de residuos de construccién y
demolicion, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccidn y gestion de los residuos de construccién y demolicidon, donde se cumpliran las
mismas condiciones que las indicadas en el apartado 3.4 Estudio de Gestién de Residuos.

10. Certificados de Eficiencia Energética En esta fase de justificacion, los certificados de
eficiencia energética que se aporten se realizaran por el método general. En el caso de que los
certificados entregados en la fase de solicitud hubiesen sido obtenidos mediante un método
simplificado, se deberan entregar de nuevo, realizdndolos en esta ocasién con un método
general. Se debe tener en cuenta que, al cambiar el tipo de procedimiento de calculo, los
resultados obtenidos pueden variar respecto de los estimados en fase de solicitud, si en esta se
utilizd un método simplificado. En cualquier caso, para verificar los ahorros energéticos
obtenidos (entre el estado inicial y el de obra terminada) debe utilizarse la misma versién del
programa informatico y que ésta siga el procedimiento general. Los certificados deberan incluir
todos sus contenidos (segun lo indicado en el apartado 3.5) y no solo la etiqueta de eficiencia
energética.

10.1 Certificado de Eficiencia Energética Actual Aportar el certificado de eficiencia energética
en su estado actual.

10.2 Certificado de Eficiencia Energética del Edificio en que se ubica el Servicio en la Actualidad
Aportar el certificado de eficiencia energética en el que se ubica el servicio en la actualidad. Este
documento sélo sera preceptivo en los casos de desplazamiento del servicio a otra ubicacién.
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10.3 Certificado de Eficiencia Energética Obra Terminada Aportar el certificado de eficiencia
energética de la obra terminada.

13. Fotografias Estado Inicial y Final Consistente en fotografias tanto del estado previo del
inmueble como del final, se adjuntaran en formato .jpg

14. Cesién y Tratamiento de los Datos del Contratista /Subcontratista Se adjuntara el formulario
FJ6.14 Cesion de datos, en el que el contratista/subcontratista declara acceder a la cesion y
tratamiento de los datos facilitados.

15. Cumplimiento Principios Transversales PRTR Se adjuntara el formulario FJ6.15
Cumplimiento principios transversales PRTR, en el que la Entidad Local declara se compromete
a respetar los principios transversales del PRTR.

16. Identificacion de Contratistas y Subcontratista Se adjuntard el formulario FJ6.16
Identificacion de contratistas y subcontratistas, en el que la Entidad Local identifica los
contratistas y subcontratistas que intervendran en la actuacidn objeto de financiacion. Y su
acreditacién lainscripcidn en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Estatal de Administracidn Tributaria o en el censo equivalente de la Administracion Tributaria
Foral en el caso de desarrollar actividad econdmica y cesidén datos contratista.

18. Otra Documentacion

Paralizacion de obra: En el caso de producirse paralizaciones parciales o totales se firmara la
correspondiente acta, asi como el acta de reinicio, comunicando ambos hechos en el momento
de producirse.

Inauguracién/actos de difusidn: Es obligatorio que préximo a la finalizacion de las obras, si fuera

su caso, informen con suficiente antelacion de la intencion de celebracion de actos de difusion
o de inauguracién de las obras. Esta intencion debera ser comunicada y permitira elegir la fecha
mas idonea para el beneficiario y el MITMA. Se debera enviar toda la documentacién de
justificacidon en el momento de esta comunicacion, para poder confirmar por parte del MITMA
el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria. En caso de que las obras ya se hayan
inaugurado, se debera aportar la documentacién acreditativa que se disponga (documentacién
grafica, publicaciones, noticias...)

Para mayor entendimiento de los hitos documentales de las actuaciones se inserta la siguiente
tabla resumen que consta en la guia antes mencionada.
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F. TABLA RESUMEN DOCUMENTACION 6.07 Final de Obra

6.08. Liquidacién de la Obra

6.09 DNSH

6.10. CEE

Proyecto Ejecucion

Inicio Seguimiento Inicio de Obra

Adjudicacion

Proyecto
Basico

Licancia * 5036 Ucitacién .

de la obra

6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06

Ejecucion de la Obra

Mes 3 desde Finalizacién Obra — Acta de Recepcion

Fase de Seguimiento Fase de Justificacién

SEPTIMA. - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLE AL
ADJUDICATARIO CON INCIDENCIA EN EL HITO TEMPORAL DE FINALIZACION
OBLIGATORIO A FECHA 30/09/2024.

Cuando el incumplimiento del plazo de ejecucion, o cualquier otro incumplimiento imputable al
contratista impida al Ayuntamiento justificar la inversién ante el érgano concedente de la
subvencion y suponga la pérdida de la financiacion o la obligacidon de reintegro de la ayuda
recibida, ademas de las indemnizaciones establecidas en el PCAP, debera indemnizar al
Ayuntamiento con el importe total del dinero dejado de percibir. Asi mismo si el contrato no se
hubiera ejecutado, el contratista vendra obligado a ejecutarla en su totalidad a su propio coste.

En Cuevas del Almanzora, noviembre de 2023
LA TECNICA DE ADMINISTRACION GENERAL
Ana M?@ Sabiote Asensio
(Firma: electrénica)

DILIGENCIA. La extiendo yo, el Secretario General, para hacer constar que este ANEXO AL PCAP para el
CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACION INTEGRAL DE LA CASA BURGUESA DE TORCUATO SOLER
BOLEA, , EN EL MARCO DE AYUDAS DEL PLAN DE REHABILITACON DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD
PUBLICA (PIREP) FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA NEXT GENERATION - PLAN DE RECUPERACION
— MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA —~GOBIERNO DE ESPANA (DERIVADOS
DEL FONDO EUROPEO DE RECUPERACION NEXT GENERATION EU. C2I5PL/22/00734. COMPONENTE 2.
INVERSION 5.

ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuevas del Aimanzora
el dia 14 de noviembre de 2023.
EL SECRETARIO GENERAL,
Sergio Prados Fernandez
En Cuevas del Aimanzora a fecha de firma electrénica
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